Skarbowa

Nr sprawy: 0601-ILN-1.261.7.2020 Zalgcznik nr 3
PROJEKT UMOWY

Umowa Nr .............. 12020
na wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Dostawa
urzadzenia rentgenowskiego do przeswietlania samochodow wraz z jego instalacjg, montazem,
budowg infrastruktury towarzyszacej na drogowym przej$ciu granicznym w Terespolu/Zosinie”,

zawarta W dniu ......cocceeieeniiniieneen. r. w Lublinie

pomigdzy:

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Szeligowskiego 24, 20 — 883 Lublin,

NIP 712-10-67-254

TEPTEZENTOWANTG PIZEZ: . v ene ettt et et et et e e e et et e et e et et et e et et et e e e e e neaaeneaas

zwang dalej Zamawiajacym

zwang dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta z uwzglednieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.), na podstawie
dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu w trybie zapytania
ofertowego.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z
p6ézn. zm.) w branzach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektryczne;j,
telekomunikacyjnej, nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Dostawa urzadzenia
rentgenowskiego do prze$wietlania samochodéw wraz z jego instalacja, montazem, budowa
infrastruktury towarzyszacej na drogowym przejs$ciu granicznym w Terespolu/Zosinie”.

2. Zakres robdt bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego okreslony jest w programie
funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym zatacznik nr 2a/b do SIWZ.

3. Inwestycja bgdzie realizowana na podstawie umowy o roboty budowlane, na podstawie ktorej
wybrany wykonawca w systemie projektuj 1 buduj opracuje projekty budowlane i wykonawcze,
a takze zrealizuje roboty budowlane.
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4. Pelienie nadzoru inwestorskiego nalezy sprawowaé¢ w oparciu o nast¢gpujace dokumenty, ktore
stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia o nadzér inwestorski z zalacznikami,

b) dokumentacja projektowa nadzorowanych inwestycji, w tym: projekt budowlany wraz
zdecyzja o pozwoleniu na budowe, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez wykonawce robot,
d) umowa z wykonawcg dostaw 1 robot budowlanych,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§2
Osoby realizujgce umowe

1. Wykonawca ustugi powotuje inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:

) T PO — inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-
budowlane;, TR 1103 ¥ 0% 1 VS | ,tel oo email:

) — inspektor nadzoru w branzy drogowej, nr
UPTAWNICH ..\t e, gtelo oo emaili...........oo

o) TSP — inspektor nadzoru w branzy sanitarne;j,
NF UPTAWNICA ..oveeeienieieeeeeeeeane, stel oo email:...........

D) — inspektor nadzoru w branzy elektrycznej,
NF UPTAWNICA ..o, stel oo email:............oo

<) TSP — inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej ,
NF UPTAWNICA ..o, stel oo email:............o

2. Koordynatorem nadzoru inwestorskiego jest inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-
budowlane;j.

3. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktowania si¢ z Koordynatorem nadzoru
inwestorskiego bedzie .................o, tel. oo

4. Wykonawca ustugi, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego, moze dokonywac
zmian inspektorow nadzoru poszczegdlnych branzach, pod warunkiem: spelnienia wymagan
okreslonych w SIWZ w zakresie doswiadczenia zawodowego i pisemnego wystgpienia do
Zamawiajacego o zmian¢ inspektora nadzoru.

5. Osoba wymieniona w ust. 3 jest uprawniona do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych

z jakos$cig 1 ilo$cia wykonywanych ushug, ktére sa niezb¢dne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
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6. Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych negatywne skutki finansowe dla Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania w ramach petnionej funkcji nadzoru
inwestorskiego w danej branzy.

8. Wykonawca w ciagu 3-ciu dni od terminu uzyskania i przekazania przez Zamawiajacego decyzji
0 pozwoleniu na budowe dostarczy Zamawiajgcemu w oryginale o§wiadczenia inspektorow
nadzoru we wszystkich branzach o podjeciu obowigzkow inspektoréw nadzoru wraz z kopia
zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby inzynierow budownictwa, potwierdzajacej tez optacenie
sktadek na ubezpieczenie w ramach petnienia funkcji technicznych w budownictwie.

§3
Terminy
1. Umowa zostaje zawarta na okres konieczny do realizacji umowy z dnia .............. nr
........ na wykonanie zadania INWESLYCYJNEZO ......cevvvriiiriieiiieiiieiiieeineennneenne W

............................. , zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot
budowlanych. Planowany termin zakonczenia robot budowlanych 30 listopada 2020 r.

2. Realizacja przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po odbiorze koncowym i przygotowaniu
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i jego przekazaniu Zamawiajagcemu.

4. Czynnosci okreslone w § 4 ust.1 pkt 12 1 13 Wykonawca wykona po zakonczeniu odbioru
koncowego w okresie gwarancji i rekojmi wykonawcy robot budowlanych.

§4

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:
1) udzial w przekazywaniu wykonawcy rob6t placu budowy ;
2) koordynacja realizacji przedmiotu umowy przez inspektorow nadzoru w poszczegdlnych
branzach;
3) wspotpraca z Zamawiajacym, Wykonawcg robot budowlanych, kierownikiem budowy,
projektantami, podwykonawcami w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji

inwestycji;
4) wspolpraca z przedstawicielami Lubelskiego Zarzadu Obstugi Przejs¢ Granicznych w
Chelmie - =zarzadcy drogowego przejScia granicznego oraz przedstawicielami

Nadbuzanskiego Oddziatu Strazy Granicznej w Chelmie w zakresie organizacji robot
budowlanych prowadzonych przy czynnym terenie drogowego przejscia granicznego.

5) sprawdzenie i zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przygotowanego przez
Wykonawce robot budowlanych oraz nadzor nad dochowaniem termindéw realizacji
inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym;

6) sprawdzanie podmiotow uczestniczacych w realizacji inwestycji w celu potwierdzenia
wlasciwego zgloszenia Podwykonawcy do Zamawiajacego oraz sprawdzanie
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przestrzegania ~ wymogoéw zawartych w umowie na roboty budowlane odnos$nie

zatrudniania pracownikéw podwykonawcow na umowe o prace;

7) zwolywanie i prowadzenie nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu narad koordynacyjnych oraz,
sporzadzania protokotow z tych narad i ich przekazywanie wszystkim uczestnikom oraz
nadzor nad realizacjg ustalen i decyzji podjetych na naradach;

8) sporzadzanie i1 przekazywanie Zamawiajagcemu w formie pisemnej raportdw miesi¢cznych
z zaawansowania robOt zawierajagcych co najmniej: informacj¢ o zakresie robot
zrealizowanych w danym miesigcu, dokumentacj¢ zdjeciowa, informacje o wszystkich
wizytach inspektorow nadzoru na placu budowy, procentowe zaawansowanie inwestycji
(catosciowe 1 wg branz);

9) stala kontrola ustalonych warunkéw 1 termindéw robdt oraz biezace informowanie
Zamawiajacego o trudnosciach w realizacji robdt i zagrozeniach w terminowej realizacji
robot,

10) wykonywanie czynno$ci odbiorowych do ktorych naleza:

a) potwierdzenie gotowosci do odbioru,

b) sprawdzenie jakosci 1 kompletnosci wykonania robot oraz uporzadkowania placu
budowy,,

c) przygotowanie i sporzadzanie protokotu odbioru koncowego lub protokotu z czynnosci
odbioru koncowego,

d) sprawdzenie prawidlowosci 1 kompletnosci dokumentacji powykonawczej i odbior od
kierownika budowy a nastgpnie przekazanie jej Zamawiajagcemu w terminie 3 dni
roboczych od dokonania ich odbioru;

e) egzekwowanie od wykonawcy robot oraz podwykonawcoéw wszystkich warunkoéw
realizacji umowy zawartej z podwykonawca, w tym usunig¢cia usterek stwierdzonych w
trakcie realizacji i na dzien odbioru,

11) przygotowanie wspolnie z wykonawcg robdt i przekazanie Zamawiajagcemu drukow
zawiadomien o zakonczeniu budowy do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowe;j
Strazy Pozarnej oraz wniosku do organu nadzoru budowlanego o pozwolenie na
uzytkowanie obiektow;

12) udziat w kontroli budowy przeprowadzanych przez organy wymienione w pkt 11;

13) udzial w pierwszym przegladzie gwarancyjnym w ciggu roku od terminu odbioru
koncowego.

2. Do obowigzkéw inspektorow nadzoru inwestorskiego nalezy pelny zakres czynno$ci
okreslonych w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. 2 2019 ., poz. 1186 z pézn. zm.) 1 innych przepisach obowigzujacych w tym zakresie, a
w szczegblnosci:

1) zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa, otrzymang od Zamawiajacego we wszystkich
branzach;

2) reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji budowy z dokumentacja projektowa, przepisami i obowigzujagcymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

3) czuwanie nad zorganizowaniem prac budowlanych zgodnie z planem BiOZ oraz nad
przestrzeganiem przez wykonawce robot przepisow BHP i ppoz.;

4) rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji inwestycji
w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielami Zamawiajacego;
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5) wydawanie kierownikowi budowy polecen dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen w realizacji robot, wykonania prob lub badan (w tym takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych);

6) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku, gdyby ich
kontynuacja stwarzata zagrozenie wadliwej realizacji robot a takze zagrazataby zyciu i
zdrowiu, badz powodowala niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowo-
techniczna;

7) kontrola jakos$ci i prawidtowosci usuniecia wad 1 usterek przez wykonawce robdt oraz
dokonania sprawdzenia ich usunigcia i spisania protokolu usunigcia wad i usterek przy
udziale Zamawiajacego i wykonawcy robot;

8) w przypadku nie usuni¢cia wad 1 usterek przez wykonawce robot — opracowania
1 przygotowania na zadanie Zamawiajacego danych, niezbednych do przeprowadzenia
postepowania w zakresie zastgpczego wykonania tych obowigzkoéw a takze nadzoru nad
tymi pracami i dokonania ich odbioru;

9) kontrola i dokonywanie odbioréw elementow robdt w poszczegdlnych branzach, robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie po dniu zgloszenia gotowosci ich odbioru
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia inspektoréw nadzoru, jednak nie pdzniej niz
w nastgpnym dniu roboczym od pisemnego zgloszenia tego faktu przez wykonawce robot
inspektorowi nadzoru;

10) sprawdzanie na biezaco jakosci wbudowywanych materiatow, wyrobow i urzadzen oraz
sprawdzania atestow, aprobat technicznych 1 deklaracji zgodno$ci dopuszczajacych
materialy, wyroby 1 urzadzenia do wbudowania, tj. dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do obrotu i1 uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej badz Unii
Europejskiej;

11) zapobieganie = stosowaniu  materialdow, wyrobow 1 urzadzen wadliwych lub
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, Unii Europejskiej;

12) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot przez wykonawce robot oraz usunigcia wad,

13)nadzor nad kompletnoscig 1 poprawnoscig sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej oraz jej sprawdzenie;

14) nadzor nad wykonaniem kompleksowe] inwentaryzacji robdt w razie odstgpienia od
umowy zawartej z wykonawca;

15) zglaszanie Zamawiajgcemu wszelkich dostrzezonych nieprawidlowosci w realizacji robot
przez wykonawce oraz wszelkich zagrozen (takze zewnetrznych), ktore wptywaja na tok
inwestycji lub moga powodowa¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddelegowania koordynatora- inspektora nadzoru w branzy
konstrukcyjno-budowlanej na teren robot budowlanych w trakcie ich trwania, co najmniej raz w
tygodniu, potwierdzajac kontrole budowy wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca nie jest upowazniony do samodzielnego (bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego) podejmowania czynnosci prawnych wykraczajacych poza zakres umocowania,
okreslony prawem budowlanym i umowa a takze czynno$ci powodujacych dodatkowe
zobowigzania finansowe Zamawiajacego, nieprzewidziane umowg zawartg z wykonawca robot.
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5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie od dnia rozpoczgcia do dnia zakonczenia realizacji
umowy do utrzymania cigglosci przynaleznosci inspektoréw nadzoru do wiasciwe] izby
samorzadu zawodowego.

6. Wykonawca odpowiada za dochowanie i udokumentowanie warunkow 1 wymogow, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie przez osoby, wskazane w § 2.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania albo nienalezytego wykonania obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§5
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w tym: projektu budowlanego wraz z
kopia pozwolenia na budowe¢ raz projektow wykonawczych, niezwlocznie po jej
opracowaniu i uzgodnieniu przez wykonawce realizujacego inwestycje w systemie projektuj
1 buduj. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wlasno$¢ i nie moze
by¢ udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego,

2) przekazania kopii umowy dotyczacej realizacji inwestycji, okreslonej w § 1 ust. 1 w ciagu
trzech dni od zawarcia niniejszej umowy,

3) przekazywania informacji o zgloszonych przez wykonawce robot podwykonawcach oraz
projektow umoéw z podwykonawcami do sprawdzenia pod katem zgodno$ci z umowg z
wykonawca,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli realizacji obowigzkéw Wykonawcy,
wynikajacych z umowy.
3. Zamawiajacy moze zada¢ zmiany osob, o ktorych mowa w §2 pkt 1 niniejszej umowy
w przypadku nienalezytego wykonywania powierzonych obowigzkow.

§6
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy uslug ustala si¢ na podstawie ztoZzonej oferty z dnia ................
W KWOCIE TYCZAMOWE] & o.eeeitt ittt et e et e e e e e e e Zlotych brutto
(SHOWIIIE: . .ot et e e e e e e e e e )

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie naktady potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszej umowy
ptatne w nastepujacy sposob:

a) kwota stanowigca rownowarto$¢ 30 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy platna bedzie po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowag elementow
konstrukcyjnych budynkéw hali i1 obstugi oraz dostawie skanera, potwierdzonych —w
przekazywanych przez Wykonawce miesi¢cznych raportach o ktorych mowa w § ust. 1 pkt 8,

b) pozostala kwota stanowigca rownowarto$¢ 70 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy platna bedzie po ostatecznym zakonczeniu robot budowlanych
zwigzanych z budowa nowych obiektéw tj. po komisyjnym odbiorze ich wykonania oraz

6
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przygotowaniu dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku do organu nadzoru budowlanego o
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

4. Zaplata kazdorazowej faktury VAT zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy
w terminie do 30 dni, liczac od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego.

5. Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Za zwloke w zaptacie faktury moga zosta¢ naliczone odsetki ustawowe od naleznej kwoty za
kazdy dzien opdznienia.
7.W przypadku wydtuzenia realizacji inwestycji wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

1) 10 % warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstapienia od realizacji
umowy z przyczyn zawinionych wylacznie przez Wykonawce;

2) 0,5 % wartoSci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w rozpoczeciu
zgloszonych przez wykonawce robot odbiordw czesciowych;

3) 0,5 % wartosci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu
zgloszonego przez wykonawce robot odbioru koncowego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn zawinionych wylacznie przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng za opoznienie inspektora
nadzoru w przybyciu na kontrole zgloszonych przez wykonawce robot (kierownika budowy)
elementow robot o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 9 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opoOznienia w przybyciu na budowe.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisemnej informacji o ich wysokosci.

5. Naliczone kary umowne stajg si¢ wymagalne, jezeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 4, nie dokonat ich zaptaty.

6. W przypadku braku wptaty kary umownej przez Wykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest do
jej potracenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym w przypadku zaistnienia szkody przewyzszajacej wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia
oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Naliczenie 1 zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.
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§8
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w sytuacji okreslonej
w art. 145 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia nienalezytego jej
wykonywania.

3. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu zamoOwienia osobie trzeciej, a w
przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiajacemu przystuguje prawo do niezwlocznego
odstgpienia od umowy oraz odszkodowania na zasadach okreslonych w art. 471 K.C.

4. Wykonawca ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku:

a) Zamawiajacy nie reguluje na biezaco zaptaty za faktury VAT,
b) Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce, Ze nie bedzie w stanie realizowaé swoich
obowigzkoéw wynikajacych z umowy (np. platnosci).

5. Umowa rozwigzuje si¢ z uplywem 30 dni od daty dorgczenia pisemnego zawiadomienia
zawierajacego uzasadnienie przyczyn wypowiedzenia.

§9
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Ewentualne spory wynikajace z realizacji postanowien niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie.

3. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag maja zastosowanie przepisy prawa cywilnego,
prawa budowlanego, ustawy zamowien Publicznych.

5. Umowe sporzadzono w dwoéch egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i1 jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



