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Infrastruktura i Srodowisko Skarbowa

Nr sprawy: 0601-1LN.261.8.2019 Zalgcznik nr 3
PROJEKT UMOWY

Umowa Nr .............. /2018
na wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan inwestycyjnych pn.
,Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynkéw Izby Administracji Skarbowej wojewodztwa
lubelskiego — 6 budynkow, II edycja”

zawarta W dniu .........cooeoveeneennennnn,s r. w Lublinie

pomiegdzy:

Izbg Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Szeligowskiego 24, 20 — 883 Lublin,

NIP 712-10-67-254

TEPIEZENEOWANG PIZEZ: - veeeneene et et et et et e e e e et e ettt e e et et et e e et et ea e e e e enenans

zwang dalej Zamawiajacym

zwang dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta z uwzglednieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986) na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego
wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu W trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamowienia jest wspoifinansowany ze S$rodkow UE na podstawie umowy
0 dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0026/17-00 w ramach projektu ,,Poprawa efektywnosci
energetyczne] budynkéw Izby Administracji Skarbowej wojewodztwa lubelskiego” w ramach
poddziatania 1.3.1 O$ Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ustugi w zakresie sprawowania
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w pelnym zakresie w rozumieniu ustawy z dnia

07.07.1994 r. Prawo budowlane nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja
budynku Urzgdu Skarbowego W ...l w zakresie okreSlonym w zalacznikach
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1) , stanowiacych zalacznik nr ................... do SIWZ, poprzez

osoby posiadajace okreslone uprawnienia, w branzach:

- budowlanej,
- sanitarnej,
- elektrycznej.

2. Pehienie nadzoru inwestorskiego nalezy sprawowaé w oparciu o nastepujace dokumenty, ktore
stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy:

a) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia o nadzor inwestorski z zatgcznikami,
b) dokumentacja projektowa nadzorowanych inwestycji,

¢) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t nadzorowanych inwestyciji,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez wykonawce robot,

€) umowy z wykonawcami robot budowlanych,

f) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — jesli jest wymagany przy prowadzonych robotach.

§2
Osoby realizujace umowe

1. Wykonawca ustugi powoluje inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:

B) et — inspektor nadzoru w branzy budowlane;j,
NFUPTaWNIeN ....oovvevnneeneenneannennn, Jtel oo email:............ooo

D) — inspektor nadzoru w branzy sanitarnej,
NFUPTaWNIeN ....oovvevnneeneeenneannennnn, Jtel oo email:............ooi

) e — inspektor nadzoru w branzy elektrycznej,
NFUPTaWNIEN ..veveeeieeineeeneeennennn, Jtel oo email:............oooo

2. Koordynatorem nadzoru inwestorskiego jest inspektor nadzoru w branzy budow lanej.

3. Osoba upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktowania si¢ z Koordynatorem nadzoru
inwestorskiego bedzie ................o tel o

4. Wykonawca ushigi, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego, moze dokonywa¢ zmian
0s0b w ramach poszczegdlnych specjalnosci.

5. Osoba wymieniona w ust. 3 jest uprawniona do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakoscig 1 ilo$cig wykonywanych ustug, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

6. Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych negatywne skutki finansowe dla Zamawiajacego.
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§3
Terminy
1. Realizacja przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia niniejszej umowy.
2. Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych i rozliczenia cato$ci inwestycji — XI1. 2020r.

3. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po odbiorze koncowym oraz rozliczeniu robot
budowlanych.

§4
Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) sprawdzenia i kontroli otrzymanej od projektantow dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
dotyczacej realizowanych w ramach projektu zadan; czynnosci sprawdzajace zgodnosé
dokumentacji projektowej z audytami (energetycznym, ex-ante, o$wietlenia), zalozeniami
wyj$ciowymi do projektowania oraz warunkami zamawiajacego wykonane zostang do 7 dni
roboczych od dnia przekazania dokumentacji inspektorowi nadzoru.

2) zapoznania si¢ z dokumentacja projektowo-techniczng, otrzymang od Zamawiajacego
we wszystkich branzach wraz ze specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot
i przedmiarami;

3) pehienia wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 1 innymi przepisami obowigzujacymi
w tym zakresie;

4) reprezentowania Zamawiajagcego na budowie, wobec wykonawcy robdt, przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji budowy z dokumentacja projektowo-techniczng, przepisami
i obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

5) udziatlu w przekazywaniu wykonawcy robot placu budowy;

6) sprawdzenia wykonanego przez kierownika budowy planu BiOZ;

7) nadzoru nad zorganizowaniem prac budowlanych zgodnie z planem BiOZ oraz nadzoru nad
przestrzeganiem przez wykonawce robot przepisow BHP;

8) kontroli przez catly czas realizacji umowy wykonawcy rob6t pod katem posiadanych uprawnien
potwierdzajacych umiejetnosci osob realizujgcych roboty;

9) nadzoru nad dochowaniem terminow realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym;

10) biezacego informowania Zamawiajacego o trudnosciach w realizacji robot;

11) zwotywania i prowadzenia nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu narad koordynacyjnych oraz
na wezwanie Zamawiajacego, sporzadzania protokoldow z tych narad, przekazywania ich
wszystkim uczestnikom oraz nadzoru nad realizacja ustalen i decyzji podjetych na naradach;

12) sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu w formie pisemnej raportdw miesiecznych
Z zaawansowania robot;

13) rozwigzywania biezacych problemoéw technicznych w trakcie realizacji inwestycji
W porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielami Zamawiajacego;
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14) dokonywania odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie po dniu
zgloszenia gotowosci ich odbioru, jednak nie p6zniej niz w ciggu 2 dni roboczych od pisemnego
zgloszenia tego faktu przez wykonawce robot;

15) uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;

16) sprawdzania na biezgco jakosci wbudowywanych materialdow, wyroboéw 1 urzadzen oraz
sprawdzania atestow, aprobat technicznych i deklaracji zgodno$ci dopuszczajacych materialy,
wyroby 1urzadzenia do wbudowania, tj. dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu
1 uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej badz Unii Europejskiej;

17) zapobiegania stosowaniu materialow, wyrobow i urzadzen wadliwych lub niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej;

18) statej konsultacji i doradztwa fachowego, swiadczonych na rzecz Zamawiajacego w zakresie
realizacji inwestycji oraz w zakresie usuwania wad;

19) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt przez wykonawce robot oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowania rozliczen robdt poprzez potwierdzanie wykonanego zakresu rzeczowego
i finansowego zadania w protokotach zaawansowania robot oraz w protokole odbioru koncowego,
stanowigcych podstawe do wystawiania faktur przez wykonawce robot;

20) sprawdzania kompletnosci dokumentéw stanowigcych podstawe do wyplaty wszystkich czesci
wynagrodzenia wykonawcy robot, tj:

a) protokotu zaawansowania robot, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru budowlanego odpowiedniego do uwzglednionych w protokole robot,

w przypadku powierzenia cz¢sci robot objetych niniejszag umowa podwykonawcom:

b) podpisanego przez podwykonawcow oswiadczenia o dokonaniu przez wykonawce robot
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz za poprzedni okres rozliczeniowy,

c) dowodow zaplaty przez wykonawce robot wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych;

21) stalej kontroli ustalonych warunkow i termindw robot;

22) informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach w terminowej realizacji robot;

23) przystapienia i dokonywania odbiorow czgsciowych robdt, nie pdzniej niz 5 dni roboczych od
dnia pisemnego zgloszenia tego faktu przez wykonawce robot;

24) przystapienia i dokonywania odbiorow koncowych robét, nie pdzniej niz 7 dni roboczych od
dnia pisemnego zgloszenia tego faktu przez wykonawce robot;

25) przygotowania protokotu odbioru koncowego lub protokotu z czynnosci odbioru koncowego;

26) kontroli prawidlowosci zgloszenia zakonczenia robot;

27) sprawdzenia kompletno$ci powykonawczej dokumentacji technicznej;

28) sprawdzania i zatwierdzania protokolu zaawansowania robot w przypadku odstgpienia
od umowy, zawartej z wykonawca robot;

29) nadzoru nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji robot w razie odstgpienia od umowy
zawartej z wykonawca;

30) sprawdzania i zatwierdzania dokumentow, stanowiacych podstawg wystawienia faktur przez
wykonawce robot;
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31) wydawania kierownikowi budowy polecen dotyczacych usunigcia nieprawidlowosci lub
zagrozen w realizacji robdt, wykonania prob lub badan (w tym takze wymagajacych odkrycia
robdt lub elementow zakrytych);

32) zadania od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku, gdyby ich kontynuacja
stwarzala zagrozenie wadliwej realizacji robot a takze zagrazalaby zyciu i zdrowiu, badz
powodowala niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowo-techniczng;

33) kontroli oznakowania miejsca prowadzenia robot;

34) nadzorowania kompletnos$ci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy dokumentacji
powykonawczej;

35) udziatu w rozliczeniu finansowym budowy na dzien odbioru koncowego do czasu zakonczenia
tego rozliczenia lub udziatu w rozliczeniu finansowym po odstgpieniu od umowy zawartej
Z wykonawcg robot;

36) nadzorowania jakosci i prawidlowosci usuniecia wad i usterek przez wykonawce robodt oraz
dokonania sprawdzenia ich usuniecia i spisania protokotu usuniecia wad i usterek przy udziale
Zamawiajacego 1 wykonawcy robot;

37)w przypadku nieterminowego usuwania awarii, wad i usterek przez wykonawce robot -
przygotowania Zamawiajacemu danych, niezbednych do naliczenia kary umownej z tego tytutu;

38) w przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez wykonawce robdt —opracowania i przygotowania
na zadanie Zamawiajacego danych, niezbednych do przeprowadzenia postepowania w zakresie
zastepczego wykonania tych obowigzkow a takze nadzoru nad tymi pracami i dokonania ich
odbioru;

39) na zadanie Zamawiajgcego kontroli ubezpieczenia budowy oraz innych ubezpieczen,
wynikajacych z umowy zawartej z wykonawcg robot;

40) zglaszania Zamawiajagcemu wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosci w realizacji robot przez
wykonawce oraz wszelkich zagrozen (takze zewnetrznych), ktore wplywaja na tok inwestycji lub
moga powodowac odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg Zamawiajacego;

41) sprawdzenia i zaopiniowania harmonogramu rzeczowo-finansowego przygotowanego przez
Wykonawcg robdt budowlanych.

2. Wykonawca nie jest upowazniony do samodzielnego (bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego) podejmowania czynnos$ci prawnych wykraczajacych poza zakres umocowania,
okres$lony prawem budowlanym i1 umowa a takze czynno$ci powodujacych dodatkowe
zobowigzania finansowe Zamawiajacego, nieprzewidziane umowg zawartg z wykonawca robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie od dnia rozpoczgcia do dnia zakonczenia realizacji
umowy do utrzymania cigglo$ci przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

4. Wykonawca odpowiada za dochowanie i udokumentowanie warunkéw i wymogow, o ktérych
mowa w niniejszym paragrafie przez osoby, wskazane w § 2.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego Wskutek
niewykonania albo nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§5
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Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowo-technicznej — w terminie 3 dni od daty
otrzymania jej od projektantow. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego
wlasnos$¢ i nie moze by¢ udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego,

2) przekazania kopii umowy dotyczacej realizacji inwestycji, okreslonej w § 1 ust. 1 oraz kopii
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli realizacji obowigzkéw Wykonawcy,
wynikajacych z umowy.

3. Zamawiajagcy moze zada¢ zmiany osob, o ktérych mowa w §2 pkt 1 niniejszej umowy
w przypadku nienalezytego wykonywania powierzonych obowigzkéw

§6
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustug ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty z dnia ................
W KkWwocie 1yCczaltowe] & ...ooeiiii e e e ee e e e 2 ZHOtYCh DHUtO

(STOWIE: . ..o e e e a)

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie naktady potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie umowne zostanie zaplacone Wykonawcy ustug na podstawie faktur VAT
wystawianych w wysokosci proporcjonalnej do wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych,
po czesciowych odbiorach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania
inwestycji, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 lit. d.

4. Ostatnie 10% wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w §6 ust. 1 Wykonawca otrzyma po
zakonczeniu i rozliczeniu robdt oraz oddaniu obiektu do uzytkowania. L.aczna wartos¢ faktur nie
moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w §6 ust. 1.

5. Zaptata kazdorazowej faktury VAT zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy
w terminie do 30 dni, liczac od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego.

6. Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7. W przypadku wydtuzenia realizacji inwestycji wynagrodzenie Nadzoru nie ulegnie zmianie

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne w wysokos$ci

- 10 % wartos$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstgpienia od realizacji
umowy z przyczyn zawinionych wylacznie przez Wykonawce;
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- 0,2 % warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w rozpoczeciu
zgloszonych przez wykonawce robot odbiordw czesciowych;

- 0,5 % warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w rozpoczeciu
zgloszonego przez wykonawce robot odbioru koncowego;

- 0,5% wartosci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
czynnosci sprawdzajacych dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy
Z przyczyn zawinionych wylacznie przez Zamawiajagcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

Naliczone kary umowne stajg si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 3 dni od daty
otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego o naliczaniu kar umownych nie dokonat ich zaptaty.

W przypadku gdy Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej w terminie okreslonym w ust.
3, Zamawiajacy uprawniony jest do jej potracenia z nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonej w §6 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogél-
nych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy warto$¢ szkod przewyzszy wysokos¢ kar
umownych.

Strony zobowigzuja si¢ do przekazywania korespondencji na adresy wskazane w komparycji ni-
niejszej umowy. Korespondencje¢ skierowang na adres wskazany w komparycji niniejszej
umowy, nie podjeta W terminie i zwrocona do nadawcy, Strony poczytuja za skutecznie dore-
czong.

Naliczenie i zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

§8
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy Ww sytuacji okreslonej
w art. 145 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
Zamawiajacy ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia nienalezytego jej
wykonywania.
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu zamoOwienia osobie trzeciej,
aw przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiajacemu przystuguje prawo do niezwlocznego
odstgpienia od umowy oraz odszkodowania na zasadach okreslonych w art. 471 K.C.
Wykonawca ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku:

Zamawiajacy nie reguluje na biezaco zaptaty za faktury VAT,

Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce, Ze nie bedzie w stanie realizowac swoich obowigzkow

wynikajacych z umowy (np. platnosci).

5.

Umowa rozwigzuje si¢ z uptywem 30 dni od daty dorgczenia pisemnego zawiadomienia
zawierajacego uzasadnienie przyczyn wypowiedzenia.
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§9
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany, jakie Strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Ewentualne spory wynikajace z realizacji postanowien niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie.

3. W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy prawa cywilnego,
prawa budowlanego, ustawy zamoéwien Publicznych.

5. Umoweg sporzadzono w dwoch egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



